
Tommolankatu-Lehtikaari kiertoliittymät, rakennusurakan hankinta 

5093/02.08.00/2023 

  

Tekninen lautakunta 01.06.2023 § 119 

      

Valmistelija: rakennuttajapäällikkö Markku Brandtell, puh. 020 615 
5445, markku.brandtell(at)kouvola.fi 

Kouvolan kaupunki on käynnistänyt Tommolankatu-Lehtikaari 
kiertoliittymät -rakennusurakan hankinnan julkaisemalla 
hankintailmoituksen sähköisesti internet -osoitteessa 
www.hankintailmoitukset.fi 8.5.2023. Kaupungin lisäksi hankinnassa 
ovat mukana Kouvolan Vesi Oy sekä Kymen Seudun Osuuskauppa Oy. 
Hankinta kattaa sekä kadulla että (Kymen Seudun Osuuskauppa Oy:n) 
tontilla olevien kiertoliittymien rakentamisen. 

Hankinnassa on käytetty avointa menettelyä. Tarjouspyyntöasiakirjat 
olivat saatavissa ilmaiseksi, rajoituksetta, suoraan ja kokonaan kaikkien 
saataville sähköisessä muodossa tarjouspalvelu.fi -sivustolla. 
Tarjoukset tuli toimittaa Kouvolan kaupungille sähköisesti 
Tarjouspalvelu.fi -portaalin kautta 30.5.2023 klo 13.00 mennessä.  

Hankintayksikkö on asettanut tarjoaville yrityksille taloudellisia ja 
teknisiä soveltuvuusvaatimuksia, joita olivat muun muassa yrityksen 
referenssit vastaavantyyppisistä rakennusurakoista. Näiden 
vaatimusten katsottiin olevan riittävät tarvittavan laadun 
saavuttamiseen. 

Valintaperusteena oli hinnaltaan edullisin tarjous. Hinnan tuli olla 
arvonlisäveroton (alv 0 %). Urakkahinta jaetaan kustannusarvioihin 
perustuvan laskennan mukaisesti siten että Kouvolan kaupunki maksaa 
urakasta 40,43 % ja Kouvolan Vesi Oy 22,2 % ja Kymen Seudun 
Osuuskauppa Oy 37,37 %.  

Tarjousten avaus tapahtui suljetussa tilaisuudessa 30.5.2023 alkaen klo 
13.05. Määräaikaan mennessä saatiin kaksi tarjousta.  

Avaustilaisuudessa tarkastettiin tarjousten tarjouspyynnön mukaisuus 
sekä vaaditut selvitykset. Molemmat tarjoukset hyväksyttiin. 

Tarjoajat ja heidän urakkahintansa olivat: 

Terra Infra Oy 1 068 500,00 € (alv 0) 

GRK Suomi Oy 1 119 800,00 € (alv 0) 

Hankinta-asiakirjojen mukaan urakka-aika alkaa ja urakkasopimus tulee 
voimaan, kun sopimus on allekirjoitettu. 



Urakan valmistumisaikataulun osalta hankinta-asiakirjoissa on todettu, 
että urakan on oltava valmis kaikkine töineen 31.5.2024 mennessä. 
Urakkaan sisältyy yksi välitavoite, kiertoliittymien tulee olla avattuna 
liikenteelle viim. 18.10.2023 ensimmäinen asfalttikerros valmiina. 

Edullisimman hinnan antaneen yrityksen Terra Infra Oy:n kanssa on 
pidetty urakkaneuvottelu 31.5.2023 klo 08:00 alkaen. 
Urakkaneuvottelun tavoitteena oli varmistaa ennen urakkasopimuksen 
allekirjoitusta, että molemmat osapuolet ovat ymmärtäneet 
tarjouspyyntöasiakirjat samalla tavalla. 

Urakkaneuvottelun perusteena katsottiin, että osapuolet ovat 
ymmärtäneet tarjouspyyntöasiakirjat samalla tavalla. 

Lisätietoja: kaupungininsinööri Anne Ahtiainen, puh. 020 615 8574, 
anne.ahtiainen(at)kouvola.fi ja rakennuttajapäällikkö Markku Brandtell, 
puh. 020 615 5445, markku.brandtell(at)kouvola.fi 

Teknisen johtajan ehdotus: 

Tekninen lautakunta päättää, että Kouvolan kaupunki hankkii 
Tommolankatu-Lehtikaari kiertoliittymät -rakennusurakan Terra Infra 
Oy:ltä. Muut hankintayksiköt tekevät asiasta omat 
hankintapäätöksensä. 

Laki viranomaisen toiminnan julkisuudesta (621/1992) 2. luvun 6 §:n 1 
momentin 8-kohdan mukaan asia on julkinen vasta, kun hankintapäätös 
on tehty.  

Pöytäkirja tarkastetaan tämän osalta kokouksessa ja se on nähtävillä 
yleisessä tietoverkossa 2.6.2023 lukien.  

Hankintapäätös lähetetään tarjoajille 2.6.2023. Tekninen lautakunta 
määrää kaupungininsinöörin allekirjoittamaan urakkasopimuksen. 

Teknisen lautakunnan päätös: 

Tekninen lautakunta hyväksyi päätösehdotuksen. 

Sari Melkko oli poissa kokouksesta tämän asian käsittelyn ajan 
(yhteisöjäävi, hallintolaki 28 §, 1 mom. kohta 5). 

Sari Melkon varajäsen Merja-Liisa Voutilainen oli paikalla kokouksessa 
tämän asian käsittelyn ajan. 

Jukka Silén toimi tilapäisenä puheenjohtajana tämä asian käsittelyn 
ajan. 

Pöytäkirjan tarkastajina tämän asian käsittelyn ajan toimivat Erja 
Vanhala ja Raimo Laine. 

____________ 


