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Sopimus kiertoliittymän rakentamisesta ja sen rakentamisen kustannusten jakamisesta 

1. Sopijapuolet 

Kouvolan kaupunki (0161075-9) 
Yhdyskuntatekniikka 

Kymen Seudun Osuuskauppa (2467766-5) 

Postiosoite: PL 157, 45101 Kouvola 

2. Sopimuksen tarkoitus 

Kymen Seudun Osuuskauppa (myöhemmin KSO) on ottanut yhteyttä 
Kouvolan kaupungin yhdyskuntatekniikkaan (Kaupunki) ja tuonut esiin, että 
Lehtikaaren ja Tommolankadun risteyksessä oleva liikennevaloliittymä ei 
ole toimiva liittymäjärjestely. Neuvotteluissa KSO on ehdottanut 
liittymäjärjestelyn muuttamista kiertoliittymäksi.  

Tämän sopimuksen tarkoituksena on sopia kiertoliittymän rakentamiseen 
liittyvistä kustannustenjaosta ja muista liittymäjärjestelyn muuttamiseen 
liittyvistä toimista ja vastuiden jaosta. 

Tämä sopimus koskee kiertoliittymän rakentamisesta aiheutuvia 
kustannuksia Kaupungin katualueella. KSO sitoutuu tämän sopimuksen 
allekirjoituksin toteuttamaan samaan aikaan kiertoliittymän rakentamisen 
kanssa omalla tontillaan liitteenä olevan suunnitelman mukaiset toimet. 
Tontilla tapahtuvien toimien kustannuksista vastaa yksin KSO. 

Sopimuksen tekoaikana tehty suunnitelma on sopimuksen liitteenä 1. 
Suunnitelma voi tarkentua siitä vielä katusuunnitelman hallinnollisen 
prosessin aikana. Kouvolan kaupungin osuus on merkitty karttaan 
punaisella. KSOn oma suunnitelma oman tonttinsa osalta on liitteenä 2. 

3. Sopimuksen voimaantulo 

Sopimus tulee sopimusosapuolten välillä voimaan tämän sopimuksen 
allekirjoituksin. Sopimus voidaan kaupungin puolelta allekirjoittaa, kun 
teknisen lautakunnan tekemä päätös on lainvoimainen. 

Sopimusosapuolet ovat tietoisia siitä, että sopimuksen toteuttaminen voi 
vaatia kaavamuutoksia tai muita sopimusosapuolista riippumattomia 
toimenpiteitä. Mikäli sopimusta ei voida toteuttaa sopimusosapuolista 
riippumattomien viranomaislupien vuoksi, sopimus raukeaa. 

4. Aikataulu ja sopimuksen raukeaminen 

Rakentaminen toteutetaan kaupungin rahavarojen sen salliessa. Kaupunki 
ilmoittaa aikataulusta elokuun aikana (onko rahavaraus voitu laittaa 
seuraavan vuoden investointisuunnitelmaan). Mikäli kaupunginvaltuusto ei 
myönnä määrärahoja kohteelle talousarvion yhteydessä, sopimus raukeaa 
kaupungin puolelta. 
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Hankkeen edellytyksenä on, että liitteenä olevan suunnitelman mukaiset 
toimet katualueella ja KSO:n alueella suoritetaan samanaikaisesti. Ennen 
rakentamisen aloittamista osapuolten tulee sopia aikataulut siten, että 
rakentaminen tehdään molemmilla alueilla yhtä aikaa. 

5. Suunnittelu 

Kaupunki laatii kohteen katusuunnitelmat ja vie ne lautakunnan 
hyväksyttäväksi yhteisesti sovittujen periaatteiden mukaisena. Lautakunta 
tekee päätöksen omalta osaltaan suunnitelman sisällöstä. 

KSO vastaa suunnittelukustannuksista ja suunnitelmien toimittamisesta 
kaupungille oman alueensa osalta. 

6.  Rakennuttaminen ja rakentaminen 

Kaupunki vastaa kohteen rakennuttamisesta siltä osin, kun rakentaminen 
kohdistuu katualueeseen.  

KSO vastaa alueellaan tapahtuvasta rakentamisesta sekä tonttiliittymän 
rakentamisesta. 

7. Kustannukset 

Katuun kohdistuvien suunnitelmien kustannukset jaetaan osuuksin KSO 35 
% ja Kaupunki 65 %. 

Rakentamiseen liittyvät kustannukset jaetaan osuuksin KSO 35 % ja 
Kaupunki 65 %.  

Kumpikin osapuoli vastaa oman osuutensa rakennuttamisesta. 

Kaavoituksen mahdolliset kustannukset sovitaan erikseen. 

Kaupunki laskuttaa toteutuneet kustannukset KSO:lta.  

8. Vastuu 

Sopimuksen kullakin osapuolella on oikeus valvoa ja saada tietoja 
itsenäisesti töiden suunnittelusta, työn suorittamisesta ja 
sopimuksenmukaisuudesta. 

9. Kunnossapito ja hoito 

Kohteiden kunnossapito ja hoito jatkuvat nykytilanteen mukaisesti. KSOlle 
johtava tonttiliittymä on jatkossakin KSOn kunnossapidossa ja hoidossa. 

10. Yhteistoiminta 

Tästä sopimuksesta mahdollisesti aiheutuvat erimielisyydet ratkaistaan 
ensisijaisesti sopijapuolten keskinäisillä neuvotteluilla. 

Erimielisyydet, joita ei saada neuvotteluin ratkaistua, ratkaistaan 
Kymenlaakson käräjäoikeudessa. 
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11. Yhteyshenkilöt 

Kaupunki: rakennuttajapäällikkö Antti Nyberg 

KSO: talousjohtaja Jukka Virenius 

Osapuolet ilmoittavat mahdollisista yhteyshenkilöiden muutoksista 
toisilleen ilman aiheetonta viivytystä. 

12. Sopimuskappaleet 

Sopimus allekirjoitetaan sähköisesti. Kaupungin puolelta sopimuksen 
allekirjoittaa kaupungininsinööri Anne Ahtiainen. KSOn puolelta 
sopimuksen allekirjoittavat talousjohtaja Jukka Virenius ja kaupallinen 
johtaja Ari Hyytiä.  

Liitteet  1. alustava luonnos toteuttavasta muutoksesta 
 




