

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset							Kunnossapidon vastuu	
			Valtio		Kouvolan kaupunki		ITM Finland Oy		Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€	
Maantiet									
M1 Valtatie 12 ja 6									
Ajoradat sis ymp. valaistus ja liik.ohjaus	26 269 000		100%	26 269 000	0%	0	0%	0	
S7	1 127 000		100%	1 127 000	0%	0	0%	0	
S9A	927 000		100%	927 000	0%	0	0%	0	
S9B	1 172 000		100%	1 172 000	0%	0	0%	0	
S10B	966 000		100%	966 000	0%	0	0%	0	
S11A	6 501 000		100%	6 501 000	0%	0	0%	0	
S11B	11 382 000		100%	11 382 000	0%	0	0%	0	
S12A	727 000		100%	727 000	0%	0	0%	0	
S12B	686 000		100%	686 000	0%	0	0%	0	
S13	879 000		100%	879 000	0%	0	0%	0	
S14	3 914 000		100%	3 914 000	0%	0	0%	0	
S17A	1 123 000		100%	1 123 000	0%	0	0%	0	
S17B	1 118 000		100%	1 118 000	0%	0	0%	0	
S18A	307 000		100%	307 000	0%	0	0%	0	
S18B	350 000		100%	350 000	0%	0	0%	0	
S19A	970 000		100%	970 000	0%	0	0%	0	
S19B	971 000		100%	971 000	0%	0	0%	0	
S20	575 000		100%	575 000	0%	0	0%	0	
S21	391 000		100%	391 000	0%	0	0%	0	
Korjattavat sillat									
KaS-765 Tuomisen akk	282 000		100%	282 000	0%	0	0%	0	
KaS-847 Tanttarin YKS	1 606 000		100%	1 606 000	0%	0	0%	0	
KaS-851 Ravikylän akk	321 000		100%	321 000	0%	0	0%	0	
Purettavat sillat									
KaS-764 Keltin RS, purkaminen	38 000		100%	38 000	0%	0	0%	0	
KaS-767 Ruotsulan RS, purkaminen	22 000		100%	22 000	0%	0	0%	0	
KaS-5081 Seppälän akk, purkaminen	16 000		100%	16 000	0%	0	0%	0	
KaS-848 Tanttarin RS, purkaminen	22 000		100%	22 000	0%	0	0%	0	
KaS-849 Kotiharjun akk, purkaminen	38 000		100%	38 000	0%	0	0%	0	
KaS-850 Ravikylän RS, purkaminen	29 000		100%	29 000	0%	0	0%	0	
Meluesteet:									
Me1	196 000		100%	196 000	0%	0	0%	0	
Me2	98 000		100%	98 000	0%	0	0%	0	
Me3	261 000		100%	261 000	0%	0	0%	0	
Me4	241 000		100%	241 000	0%	0	0%	0	
Me5	76 000		100%	76 000	0%	0	0%	0	
Me7	208 000		100%	208 000	0%	0	0%	0	
Me8	189 000		100%	189 000	0%	0	0%	0	
Me9	27 000		100%	27 000	0%	0	0%	0	
Me10	264 000		100%	264 000	0%	0	0%	0	
Me11	811 000		100%	811 000	0%	0	0%	0	
Me12	1 024 000		100%	1 024 000	0%	0	0%	0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu
			Valtio		Kouvolan kaupunki		ITM Finland Oy		Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€	
Me13, plv 9100-9310	107 000		100%	107 000	0%	0	0%	0	
Me15	271 000		100%	271 000	0%	0	0%	0	
Me16	34 000		100%	34 000	0%	0	0%	0	
Me17	284 000		100%	284 000	0%	0	0%	0	
Me19 (meluvalli)	6 000		75%	4 500	25%	1 500	0%	0	
Me20	571 000		75%	428 250	25%	142 750	0%	0	
Me21	80 000		75%	60 000	25%	20 000	0%	0	
Me23	146 000		75%	109 500	25%	36 500	0%	0	
Me24	335 000		75%	251 250	25%	83 750	0%	0	
Me25	139 000		75%	104 250	25%	34 750	0%	0	
Me27	24 000		75%	18 000	25%	6 000	0%	0	
Me28	393 000		75%	294 750	25%	98 250	0%	0	
Me29	370 000		75%	277 500	25%	92 500	0%	0	
Me30	149 000		75%	111 750	25%	37 250	0%	0	
Me31	149 000		75%	111 750	25%	37 250	0%	0	
Me32	179 000		75%	134 250	25%	44 750	0%	0	
Me33	120 000		75%	90 000	25%	30 000	0%	0	
Me34	26 000		75%	19 500	25%	6 500	0%	0	
Me35	127 000		75%	95 250	25%	31 750	0%	0	
Me36	163 000		75%	122 250	25%	40 750	0%	0	
Me37	14 000		75%	10 500	25%	3 500	0%	0	
Me38	668 000		75%	501 000	25%	167 000	0%	0	
Nykyinen liikenteen ohjaus, muutokset									
Vt12	138 000		100%	138 000	0%	0	0%	0	
Vt15	397 000		100%	397 000	0%	0	0%	0	
Mt359	93 000		100%	93 000	0%	0	0%	0	
Mt364	135 000		100%	135 000	0%	0	0%	0	
Mt365	221 000		100%	221 000	0%	0	0%	0	
Mt367	76 000		100%	76 000	0%	0	0%	0	
Mt370	114 000		100%	114 000	0%	0	0%	0	
Mt373	525 000		100%	525 000	0%	0	0%	0	
Mt14573	8 000		100%	8 000	0%	0	0%	0	
		72 186 000		71 271 250		914 750		0	
Valtatie 6 ja 12, Yhteensä		72 186 000		71 271 250		914 750		0	
E4 Keltin ETL, Ramppi R1									
Ajorata sis liik.ohjaus	295 000		100%	295 000	0%	0	0%	0	
Me5	190 000		100%	190 000	0%	0	0%	0	
		485 000		485 000		0		0	
E4 Keltin ETL, Ramppi R2									
Ajorata sis liik.ohjaus	223 000		100%	223 000	0%	0	0%	0	
		223 000		223 000		0		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu
	Eriteltynä	Yhteensä	Valtio	€	Kouvolan kaupunki	€	ITM Finland Oy	€	Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
E4 Keltin ETL, Ramppi R3									
Ajorata	732 000		100%	732 000	0%	0	0%	0	
S9C	737 000		100%	737 000	0%	0	0%	0	
		1 469 000		1 469 000		0		0	
E4 Keltin ETL, Ramppi R4									
Valaistus	21 000		100%	21 000	0%	0	0%	0	
		21 000		21 000		0		0	
E4 Keltin ETL, Ramppi R5									
Ajorata	456 000		100%	456 000	0%	0	0%	0	
S8	319 000		100%	319 000	0%	0	0%	0	
Melueste Me8	68 000		100%	68 000	0%	0	0%	0	
		843 000		843 000		0		0	
E5 Niskalan ETL, Ramppi R1									
Ajorata	307 000		0%	0	100%	307 000	0%	0	
Kiertoliittymä	340 000		0%	0	100%	340 000			
Melueste Me 13, plv 237-280	21 000		0%	0	100%	21 000	0%	0	
Melueste Me 14	108 000		0%	0	100%	108 000	0%	0	
		776 000		0		776 000		0	
E5 Niskalan ETL, Ramppi R4									
Ajorata	437 000		0%	0	100%	437 000	0%	0	
Kiertoliittymä	301 000		0%	0	100%	301 000			
		738 000		0		738 000		0	
E6 Puhjon ETL, Ramppi R1									
Ajorata	207 000		100%	207 000	0%	0	0%	0	
		207 000		207 000		0		0	
E6 Puhjon ETL, Ramppi R2									
Ajorata	193 000		100%	193 000	0%	0	0%	0	
		193 000		193 000		0		0	
E6 Puhjon ETL, Ramppi R3									
Ajorata	130 000		100%	130 000	0%	0	0%	0	
Melueste Me18	27 000		75%	20 250	25%	6 750	0%	0	
		157 000		150 250		6 750		0	
E6 Puhjon ETL, Ramppi R4									
Ajorata	63 000		100%	63 000	0%	0	0%	0	
		63 000		63 000		0		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu
	Eriteltynä	Yhteensä	Valtio	€	Kouvolan kaupunki	ITM Finland Oy	€		Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
E7 Tanttarin ETL, Ramppi R2									
Ajorata	326 000		100%	326 000	0%	0	0%	0	
Kiertoliittymä	527 000		33%	175 491	67%	351 509			
Melueste Me25	143 000		75%	107 250	25%	35 750	0%	0	
		996 000		608 741		387 259		0	
E7 Tanttarin ETL, Ramppi R3									
Ajorata	271 000		100%	271 000	0%	0	0%	0	
Kiertoliittymä	495 000		33%	164 835	67%	330 165			
Melueste Me26	29 000		75%	21 750	25%	7 250	0%	0	
Melueste Me28	40 000		75%	30 000	25%	10 000	0%	0	
S18C	259 000		100%	259 000	0%	0	0%	0	
		1 094 000		746 585		347 415		0	
E7 Tanttarin ETL, Ramppi R5									
Ajorata	1 089 000		100%	1 089 000	0%	0	0%	0	
		1 089 000		1 089 000		0		0	
E7 Tanttarin ETL, Ramppi R6									
Ajorata	168 000		100%	168 000	0%	0	0%	0	
Melueste Me21	10 000		75%	7 500	25%	2 500	0%	0	
		178 000		175 500		2 500		0	
M2 Mt365 Helsingintie									
Ajorata	836 000		100%	836 000	0%	0	0%	0	
		836 000		836 000		0		0	
M3 Mt14573 Niskalantie									
Ajorata	1 163 000		100%	1 163 000	0%	0	0%	0	
		1 163 000		1 163 000		0		0	
M4 Mt370 Valkealanväylä									
Ajorata	167 000		100%	167 000	0%	0	0%	0	
		167 000		167 000		0		0	
M5 Mt14594 Ahlmannintie									
Ajorata	209 000		100%	209 000	0%	0	0%	0	
		209 000		209 000		0		0	
J1									
Jalankulku- ja pyöräväylä	233 000		100%	233 000	0%	0	0%	0	
		233 000		233 000		0		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu
			Valtio		Kouvolan kaupunki		ITM Finland Oy		Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€	
J2									
Jalankulku- ja pyöräväylä	765 000		100%	765 000	0%	0	0%	0	
Melueste Me6	110 000		100%	110 000	0%	0	0%	0	
Tukimuuri Tu1	4 043 000		100%	4 043 000	0%	0	0%	0	
Tukimuuri Tu2	24 000		100%	24 000	0%	0	0%	0	
S10C	320 000		100%	320 000	0%	0	0%	0	
		5 262 000		5 262 000		0		0	
J3									
Jalankulku- ja pyöräväylä	126 000		100%	126 000	0%	0	0%	0	
		126 000		126 000		0		0	
Muut maantiet yhteensä		16 528 000		14 270 076		2 257 924		0	
Yksityiset tiet									
Y1									
Ajorata	222 000		100%	222 000	0%	0	0%	0	
Y3									
Ajorata	55 000		50%	27 500	50%	27 500	0%	0	
Y4									
Ajorata	12 000		100%	12 000	0%	0	0%	0	
Y5									
Ajorata	11 000		100%	11 000	0%	0	0%	0	
Y6 ja Y6J									
Ajorata	40 000		100%	40 000	0%	0	0%	0	
Y7									
Ajorata	9 000		100%	9 000	0%	0	0%	0	
		349 000		321 500		27 500		0	
Yksityiset tiet yhteensä		349 000		321 500		27 500		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
			Valtio		Kouvolan kaupunki		ITM Finland Oy		
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€	
Kadut									
K1, Vierunkatu Ajorata ja jk+pp	2 176 000		0%	0	100%	2 176 000	0%	0	
		2 176 000		0		2 176 000		0	
K2, Katajajarjuntie Ajorata ja jk+pp Kiertoliittymä (K2-K11)	4 410 000 365 000		10% 50%	441 000 182 500	90% 50%	3 969 000 182 500	0%	0	
Melueste Me22	166 000		25%	41 500	75%	124 500	0%	0	
Melueste Me39	104 000		0%	0	100%	104 000	0%	0	
S15	2 813 000		10%	281 300	90%	2 531 700	0%	0	
S16	1 761 000		10%	176 100	90%	1 584 900	0%	0	
		9 619 000		1 122 400		8 496 600		0	
K3 Ajorata ja jk+pp	296 000		0%	0	100%	296 000	0%	0	
		296 000		0		296 000		0	
K4 Ajorata	63 000		0%	0	100%	63 000	0%	0	
		63 000		0		63 000		0	
K5 Kouvolanväylä Ajorata ja jk+pp	2 501 000		0%	0	100%	2 501 000	0%	0	
		2 501 000		0		2 501 000		0	
K7 Kuuselankatu Ajorata ja jk+pp	72 000		0%	0	100%	72 000	0%	0	
		72 000		0		72 000		0	
K8 Tervaskannonkatu Ajorata	60 000		0%	0	100%	60 000	0%	0	
		60 000		0		60 000		0	
K11 Ahlmannintie Ajorata ja jk+pp	142 000		0%	0	100%	142 000	0%	0	
Melueste Me39	86 000		0%	0	100%	86 000	0%	0	
		228 000		0		228 000		0	
K14 Ajorata	85 000		0%	0	100%	85 000	0%	0	
		85 000		0		85 000		0	
K8J Kotiharjunraitti Jalankulku- ja pyöräväylä	104 000		0%	0	100%	104 000	0%	0	
		104 000		0		104 000		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu
			Valtio		Kouvolan kaupunki		ITM Finland Oy		Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.
	Eriteltynä	Yhteensä	%	€	%	€	%	€	
K10J Kyllikinraitti Jalankulku- ja pyöräväylä	248 000		100%	248 000	0%	0	0%	0	
		248 000		248 000		0		0	
K12J Kauppalanraitti Jalankulku- ja pyöräväylä	96 000		100%	96 000	0%	0	0%	0	
		96 000		96 000		0		0	
K13J Sammonraitti Jalankulku- ja pyöräväylä	54 000		100%	54 000	0%	0	0%	0	
		54 000		54 000		0		0	
K14J Tapionraitti Jalankulku- ja pyöräväylä	30 000		0%	0	100%	30 000	0%	0	
		30 000		0		30 000		0	
T1 Ajoinrata			0%	0	100%	0	0%	0	
		0		0		0		0	
Kadut yhteensä		15 632 000		1 520 400		14 111 600		0	
Kadut ja Y-tiet yhteensä		15 981 000		1 841 900		14 139 100		0	
VÄYLÄT YHTEENSÄ		104 695 000		87 383 226		17 311 774		0	

KUSTANNUSERITTELY, 23.8.2024

Tie tai tien osa tunnuksineen, kustannuskohde	Rakentamiskustannukset								Kunnossapidon vastuu		
	Eriteltynä	Yhteensä	Valtio	€	Kouvolan kaupunki	€	ITM Finland Oy	€	Kustannusjako ja kunnossapitovastuut sovitaan erikseen.		
			%		%		%				
Johtosiirrot									Laitteen omistajan osuus		
Omistaja		Yhteensä	%	€	%	€	%	€	%	€	
Telia Finland	121 000		0%	0	0%	0	0%	0	100%	121 000	
DNA	203 000		0%	0	0%	0	0%	0	100%	203 000	
FNE Finland			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Elisa			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
KSS energia, sähkö			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
KSS Lämpö Oy	891 000		77%	685 200	0%	0	0%	0	23%	205 800	
Kouvolan vesi			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
Keltin vesiosuuskunta			0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	
								0			
Johtosiirrot yhteensä 5 %		1 215 000	56 %	685 200		0		0	44 %	529 800	
Muut työt											
Työnaikaiset liikennejärjestelyt			100%	0	0%	0	0%	0			
			100%	0	0%	0	0%	0			
		0		0		0		0			
Muut työt yhteensä		0		0		0		0			
RAKENNUSKUSTANNUKSET YHTEENSÄ		105 910 000		88 068 426		17 311 774		0		529 800	
Lunastus- ja korvauskustannukset											
Lunastettavat maa-alueet ja korvaukset	223 000		100%	223 000	0%	0	0%	0			
								0			
YHTEENSÄ		223 000		223 000		0		0			
KOKO HANKE YHTEENSÄ		106 133 000		88 291 426		17 311 774		0		529 800	